Dobrcz, dnia 06.10.2021 r.

................................

Znak sprawy: BIS.272.1.66.2021

L

Dokument z przeprowadzonego postepowania ofertowego

Nazwa przedmiotu zamowienia:

Dokumentacja projektowa na rozbudowe drogi gminnej na odcinku Augustowo-
Nekla dlugosci ok. 1850 metréw, orientacyjny przebieg inwestycji po terenie
dzialek nr 215, 216, cz¢s¢ 217, 179, 266/2, 260/2, 261/2, obr¢b Nekla, gmina
Dobrez: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego (po 5 egzemplarzy),
przedmiaru robo6t, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, projektu stalej i czasowej organizacji
ruchu, uzyskania pozwolenia wodno-prawnego /jesli bedzie wymagane/ oraz
uzyskanie wszystkich dokumentéw niezbednych do zlozenia wniosku o uzyskanie
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej) wraz z dokonaniem podzialow
dzialek, stabilizacja punktéw granicznych i uzyskaniem decyzji ZRiD) [w ramach
ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U. z 2020 poz. 1363 z p6zn. zm.)].

2. W dniu 22.09.2021r. zamieszczono na stronie internetowej Zapytanie ofertowe
3. W terminie do dnia 29.09.2021r. do godz. 15:30 wptynely ponizsze oferty
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena Brutto / Liczba | Kryterium dodatkowe Suma
uzyskanych punktéw |  ...... / Liczba uzyskanych
w tym Kkryterium uzyskanych punktéw punktow
w tym kryterium —
jezeli dotyczy

1 Green Cities Infrastructure sp. z o.0. ul. 159.285,00 =
Jaskowa Dolina 11b/3; 80-525 Gdansk

2 NEOX Sp. z o.0. ul. Waly Piastowskie 149.076,00 i
1/1508; 80-855 Gdansk

3 | Lukasz Spica Biuro Projektéw 119.310,00 =
Budownictwa Drogowego SPILUK
PROJEKT ul. Bytowska 32; 89-600
Chojnice

4 Zaklad Projektowania Nadzoru i Ustug 166.911,00 =
Consultingowych INZDROG S.C.
Krystyna i Wieslaw Luszynscy ul.
Chelminska 106A/31; 86-300 Grudzigdz

=)

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejsze;:

Oferta firmy: Lukasz Spica Biuro Projektéw Budownictwa Drogowego SPILUK
PROJEKT ul. Bytowska 32; 89-600 Chojnice jest oferta najkorzystniejsza, jednakze
z uwagi na brak wystarczajacych $rodkéw zabezpieczonych w budzecie podpisanie umowy

nastapi po zwigkszeniu wymaganych $rodkow.

Zatwierdzam
data i podpis kierownika zamawiajacego lub osoby upowaznionej




